



# COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

*Provincia di Cosenza*

*AREA TECNICA – LL.PP.*

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853447 - e-mail areatecnica@comune.sannicolaarcella.cs.it

Registro Generale N° 35/2019

## Determinazione n° 12 del 19 febbraio 2019

---

**OGGETTO:**

**INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO – RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO - IMPORTO €. 374.649,67 – CODICE RENDIS N18IR626/G1 - PATTO PER LO SVILUPPO DELLA CALABRIA. CUP F77B15000140001 - CIG: 77044812DA. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

---

### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ≡ **PREMESSO** che con ordinanza sindacale n. 22 del 27/07/2010 è stata disposta l'interdizione all'accesso della scalinata Marinella – Arcomagno ed il relativo sentiero nonché l'interdizione ai natanti e ai bagnanti dello specchio d'acqua in prossimità dell'arco naturale denominato Arcomagno;
- ≡ **RILEVATA** l'importanza del sito: di tipo geomorfologico e geostrutturale per l'analisi dei processi tettonici, piegamenti e faglie, e morfoevolutivi correlati alla dinamica meteo marina a ragione delle numerose evidenze dei fenomeni di variazioni del livello marino che si sono susseguiti a partire dal Pleistocene e correlati a fattori eustatici e tettonici; di tipo paesaggistico, trattandosi di bellezza naturale, alla presenza di un grande arco naturale alto circa 20 metri; di tipo escursionistico e didattico per la compresenza di un punto panoramico da quale si osserva anche l'isola di Dino, di vegetazione autoctona ascrivibile alla macchia mediterranea oltre che per le specifiche caratteristiche del geosito;
- ≡ **DATO ATTO** che il sito di che trattasi è diventato un geosito a livello Regionale;
- ≡ **VERIFICATO** che al fine di consentire l'accesso alla popolazione residente e turistica delle suddette aree è necessario provvedere ad un urgente intervento di messa in sicurezza;
- ≡ **DATO ATTO** che sono state acquisite le INDAGINI GEOSTRUTTURALI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL GEOSITO "ARCOMAGNO" e, conseguentemente, elaborato dal settore tecnico comunale il progetto preliminare - definitivo, dei lavori necessari alla messa in sicurezza del sito di che trattasi;
- ≡ **VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 28 del 12/05/2015 con la quale il progetto definitivo dei lavori di che trattasi è stato regolarmente approvato;
- ≡ **RILEVATO** che con DGR n. 355/2017 del 31/07/2017 è stato approvato l'elenco degli interventi strategici del "Patto per lo Sviluppo della Calabria" comprendente l'intervento DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO – RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO dell'importo complessivo di €. 374.649,67;

- ≡ **VISTO** il Decreto del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione del programma degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo, di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria", n. 108 del 18/04/2018, con il quale sono stati approvati: il nuovo regolamento; lo schema di convenzione di avvalimento e l'elenco degli interventi cui si intende dare celere avvio;
- ≡ **DATO ATTO** che l'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO – RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO - IMPORTO €. 374.649,67, rientra negli interventi cui dare celere avvio;
- ≡ **VISTO** lo schema di convenzione, trasmesso dal Soggetto Attuatore della Struttura Commissariale con nota prot. N. 913 del 18/04/2018;
- ≡ **RILEVATO** che la convenzione di avvalimento, tesa a rendere efficiente, efficace ed economica l'azione amministrativa per l'attuazione del Programma degli interventi suddetti, che regola i rapporti tra il Commissario e l'Ente Avvalso per la realizzazione dell'intervento di che trattasi, è stata approvata da questo ente con delibera della Giunta Comunale n. 22 del 18/04/2018 e regolarmente sottoscritta con l'ente attuatore;
- ≡ **DATO ATTO** che il Comune di San Nicola Arcella, ai sensi della suddetta convenzione opera quale struttura avvalsa, in nome e per conto del Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione del programma di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Calabria e di Difesa del Suolo, di cui al "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria", - Delibera CIPE n.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno";
- ≡ **VISTO** il progetto esecutivo dei lavori di: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO – RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO, approvato con Deliberazione n. 47 del 26/06/2018;
- ≡ **VISTO** il Decreto Commissariale n. 295 del 15/11/2018 con il quale il soggetto attuatore dell'Ufficio del Commissario Delegato ha approvato il progetto esecutivo dell'intervento di che trattasi, dell'importo complessivo di €. 374.649,67, autorizzando il Comune di San Nicola Arcella all'avvio delle procedure di gara secondo lo schema di bando e disciplinare già predisposto;
- ≡ **VISTA** la determinazione n. 105 del 26/11/2018 con la quale è stato disposto che i lavori: INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO – RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO, di cui al progetto dell'importo complessivo di €. 374.649,67, suddiviso in €. 269.427,86 per lavori, incluso oneri di sicurezza di €. 38.277,30, ed €. 105.221,81 per somme a disposizione, possono essere realizzati mediante contratto d'appalto avente ad oggetto la sola esecuzione dei lavori previsti nel progetto esecutivo, approvato con delibera della Giunta Municipale n. 47 del 26/06/2018, autorizzato con Decreto Commissariale n. 295 del 15/11/2018, ed affidati mediante la procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, con ricorso al MEPA mediante formulazione di RdO;
- ≡ **DATO ATTO** che con la stessa determinazione è stato approvato il bando di gara, il disciplinare di gara e la relativa modulistica, disponendo la trasmissione di tutta la documentazione alla Centrale di Committenza costituita dai Comuni di Aieta, Grisolia, Maierà, Santa Domenica Talao e Orsomarso, con sede presso il Comune di Grisolia;
- ≡ **CONSIDERATO** che le modalità della gara sono state stabilite nel sopraccitato disciplinare;
- ≡ **DATO ATTO** che in data 03/12/2018, avvalendosi di CONSIP S.p.A. – Acquistinrettepa.it, è stato pubblicato il bando di gara, prevedendo quale termine ultimo per la partecipazione alla gara il giorno 31/12/2018;
- ≡ **VISTA** la successiva determinazione n. 112 del 12/12/2018 con la quale è stata rettificata la categoria dei lavori, da OS21 ad OS12b, e considerato che il bando è stato regolarmente ripubblicato nei termini previsti dal Codice dei Contratti, ai sensi dell'art. 36, comma 9;

- ≡ **RILEVATO**, altresì, che il bando ed il disciplinare è stato pubblicato nell'albo pretorio on-line della CUC di Grisolia e nell'albo pretorio on-line di questo comune;
- ≡ **RILEVATO** che con determina n. 01 del 19/01/2019 del Responsabile della CUC, è stata nominata la Commissione di gara per la procedura di che trattasi;
- ≡ **VISTO** Il Verbale n. 1 riguardo la prima seduta di gara (seduta pubblica) del 24/01/2019, espletata dalla Centrale Unica di Committenza, di inizio delle operazioni di gara, pubblicato sul sito della CUC;
- ≡ **VISTO** Il Verbale n. 2 sulla seconda seduta di gara (seduta riservata) del 31/01/2019, espletata dalla Centrale Unica di Committenza, di continuazione delle operazioni di gara, pubblicato sul sito internet della CUC;
- ≡ **VISTO** Il Verbale n. 3 relativamente alla terza seduta di gara (seduta pubblica) del 31/01/2019, espletata dalla Centrale Unica di Committenza, con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta FRA.GA.TER srl di Rotonda PZ;
- ≡ **RILEVATO** pertanto, che a conclusione della terza seduta di gara, svoltasi tramite ME.PA., con verbale n. 3 del 31/01/2019, la Commissione ha proposto di aggiudicare l'appalto all'operatore economico FRA.GA.TER srl, che ha conseguito il punteggio di 83,33;
- ≡ **VISTO** che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione provvisoria dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di €. 163.733,19 oltre €. 38.277,30 per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso);
- ≡ **CONSIDERATO** che nei confronti della ditta aggiudicataria si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;
- ≡ **VISTO**, pertanto, che la procedura di gara è stata regolarmente svolta dalla CUC di Grisolia CS e che la documentazione di gara, con i suddetti verbali, è stata trasferita a quest'ufficio;
- ≡ **DATO ATTO** che previo collegamento al sito dell'A.N.A.C. - AVCP STAZIONE APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA è stato rilevato che, dalla sezione "Annotazioni Riservate", per la suddetta ditta, non risultano motivazioni ostative all'aggiudicazione definitiva. Contemporaneamente sono state disposte le verifiche dei requisiti di ordine generale, art. 80, del D.lgs 50/2016, acquisendone la relativa documentazione, in atti;
- ≡ **VERIFICATA**, giusta consultazione informatica attraverso il portale telematico dell'INAIL, la regolarità della posizione INAIL, INPS e CASSA EDILE;
- ≡ **VERIFICATO**, altresì, che la ditta FRA.GA.TER S.R.L. con sede legale in Via Cassaneto snc - 85048 ROTONDA PZ - P.Iv: 01685930768 - è inserita nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa;
- ≡ **RILEVATO** che la ditta è iscritta alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Potenza;
- ≡ **DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti dichiarati in sede di gara, attraverso il sistema AVCPass nonché attraverso le verifiche da effettuarsi d'ufficio;
- ≡ **RITENUTO** dover disporre l'aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale n. 3 del 31/01/2019;
- ≡ **CONSIDERATO** che l'art. 5 della sopra citata convenzione, sottoscritta con il Commissario Straordinario Delegato per il Dissesto Idrogeologico, prevede che gli impegni assunti saranno considerati giuridicamente vincolanti dopo l'aggiudicazione degli appalti, previa autorizzazione del Commissario;
- ≡ **VISTO** il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'espletamento della gara;
- ≡ **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ≡ **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ≡ **VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;

- ≡ **VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- ≡ **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ≡ **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- ≡ **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- ≡ **VISTI** gli atti d'ufficio;

## **DETERMINA**

1. **DI APPROVARE** le risultanze di gara di cui ai verbali n. 1 del 24/01/2019, n. 2 del 31/01/2019 e n. 3 del 31/01/2019, relativi all'appalto dei lavori dell'INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DEL SENTIERO NATURALISTICO DELL'ARCOMAGNO – RECUPERO DI AREE DISMESSE E RIDUZIONE DEL RISCCHIO IDROGEOLOGICO, con proposta di aggiudicazione provvisoria alla ditta FRA.GA.TER S.R.L. con sede legale in Via Cassaneto snc – 85048 ROTONDA PZ – P.Iva: 01685930768, che nella procedura di gara ha conseguito il punteggio di 83,33 e che ha offerto il prezzo netto di €. 163.733,19, sull'importo soggetto a ribasso, oltre €. 38.277,30 rientranti nella stima per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso), per un totale complessivo dei lavori, al netto del ribasso, di €. 202.010,49, oltre iva 22%;
2. **DI AGGIUDICARE E AFFIDARE**, in via definitiva, alla ditta FRA.GA.TER S.R.L. con sede legale in Via Cassaneto snc – 85048 ROTONDA PZ – P.Iva: 01685930768, i lavori di che trattasi per l'importo complessivo, al netto del ribasso, di €. 202.010,49, oltre iva 22%;
3. **DI APPROVARE** il quadro economico rimodulato a seguito dell'espletamento della gara, allegato alla presente (allegato A);
4. **DI DARE ATTO**, altresì, che si procederà al perfezionamento dell'affidamento, in seguito all'avvenuta efficacia del presente provvedimento, a mezzo di apposito contratto, da stipulare dopo la prestazione delle garanzie previste dalla legge, trascorso il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016;
5. **DI COMUNICARE** la presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, all'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 76, comma 5 del D.Lgs 50/2016;
6. **DI PROVVEDERE**, contestualmente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, dando atto che, per essi, da tale data si considera svincolata la garanzia di cui al comma 1, dell'art. 93 del D.lgs 50/2016;
7. **DI PROCEDERE** alle comunicazioni all'Osservatorio dei Lavori Pubblici, secondo gli schemi e con le modalità stabilite dall'ANAC;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
9. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione, unitamente agli atti di gara, per gli adempimenti consequenziali previsti nella Convenzione di Avvalimento, all'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del Dissesto Idrogeologico, nonché trasmessa on – line all'Albo Pretorio ed all'addetto alla raccolta delle determine;
10. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione e va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta

Ai sensi dell'Art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 è ammesso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro avverso, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da opporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta

**QUADRO ECONOMICO RIMODULATO - ALLEGATO A**

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO DEFINITIVO		€ 269 427,86		
	<b>IMPORTO DEI LAVORI (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e della manodopera)</b>			
A.1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni al netto sicurezza		€ 231 150,56	
A.2	di cui per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)		€ 38 277,30	
<b>A</b>	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 269 427,86</b>	
	<b>RIBASSO D'ASTA 29,17%</b>			
	<b>IMPORTO OFFERTO AL NETTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA</b>		<b>€ 163 733,19</b>	
	<b>IMPORTO TOTALE DEI LAVORI, AL NETTO DEL RIBASSO</b>		<b>€ 202 010,49</b>	<b>€ 202 010,49</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>				
B.1	I.V.A. SUI LAVORI A BASE D'ASTA (22,00% DI A)	22,00%	€ 44 442,31	
B.2	SPESE TECNICHE: Progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità dei lavori, redazione del certificato di regolare esecuzione, coordinamento sicurezza, relazione archeologica, comprese tutte le prestazioni professionali speciali e accessorie, ai sensi del D.Lgs. N. 50/2016 s.m.i.	12,00%	€ 21 442,79	
B.3	STUDI GEOLOGICI E GEOTECNICI		€ 5 500,00	
B.4	SPESE TECNICHE: INCENTIVO ART. 113 D.lgs. 50/2016 (1,20% di A) - STRUTTURA AVVALSA		1,20%	€ 3 233,13
B.5	SPESE TECNICHE: INCENTIVO ART. 113 D.lgs. 50/2016 (0,80% di A) - STRUTTURA COMMISSARIO		0,80%	€ 2 155,42
B.6	CONTRIBUTO C.N.P.A.I.A. (4% di B2)	4,00%	€ 857,71	
B.7	I.V.A. SU COMPETENZE TECNICHE (22% di B2+B6)	22,00%	€ 4 906,11	
B.8	CONTRIBUTO E.P.A.P. (2% DI B3)	2,00%	€ 110,00	
B.9	I.V.A. SU COMPETENZE GEOLOGICHE (22% di B3+B8)	22,00%	€ 1 234,20	
B.10	SPESE DI GARA E PUBBLICITA'		€ 1 000,00	
B.11	ESPROPI		€ 3 380,00	
B.12	IMPREVISTI	5%	€ 10 100,52	
B.13	I.V.A. SU IMPREVISTI	22%	€ 2 222,12	
<b>B</b>	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		<b>€ 100 584,32</b>	<b>€ 100 584,32</b>
<b>A+B</b>			<b>TOTALE PROGETTO APPALTATO</b>	<b>€ 302 594,81</b>
			<b>ECONOMIE</b>	<b>€ 72 054,86</b>
			<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>€ 374 649,67</b>