



COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA

Provincia di Cosenza

AREA TECNICA

Via Nazionale, 5 – C.F. 00345230783

Tel. 09853218 e fax 09853447 - e-mail areatecnica@comune.sannicolaarcella.cs.it

Registro Generale N° 87/2019.

Determinazione n° 33 del 23 aprile 2019

OGGETTO:

**INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO
UFFICI COMUNALI - CUP: F71E17000360002 - CIG: 7654327675**

*Procedura aperta - criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95,
comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.*

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- ≡ **VISTA** l'O.P.C.M. 3907/2010 avente ad oggetto: Contributi per interventi di prevenzione del rischio sismico;
- ≡ **CONSIDERATO** che il Comune di San Nicola Arcella è risultato beneficiario del finanziamento €. 200.000,00, per l'esecuzione degli interventi di prevenzione del rischio sismico degli edifici comunali, nell'ambito dell'OPCM 3907/2010;
- ≡ **VISTA** la determinazione dell'ufficio Tecnico n. 28 del 21/03/2012 con la quale si è proceduto all'affidamento dei servizi tecnici per la redazione del progetto preliminare dei lavori di **RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MUNICIPIO – UFFICI COMUNALI**, ai professionisti ing. Giampalolo Errigo e geom. Pino Russo di San Nicola Arcella;
- ≡ **VISTO** il progetto preliminare redatto ai sensi dell'art. 17 del DPR 207/2010, dai suddetti professionisti, riguardanti gli interventi necessari per il rafforzamento locale dell'edificio, dell'importo complessivo di €. 200.000,00;
- ≡ **VISTA** la delibera della Giunta Comunale n. 71 del 26/09/2017 di approvazione del suddetto progetto perliminare;
- ≡ **PREMESSO** che nel programma triennale dei lavori pubblici di questa Amministrazione Comunale, per il periodo 2018/2020, e nell'elenco annual 2018 è compreso il progetto degli **INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO** dell'importo complessivo di €. 200.000,00;
- ≡ **VISTA** la determinazione n. 74 del 09/10/2017 di affidamento dei servizi tecnici per la progettazione di che trattasi all'ing. Ivano Russo di Maierà CS;
- ≡ **VISTO** il progetto definitivo – esecutivo elaborato dal suddetto professionista, regolarmente trasmesso agli atti comunali;
- ≡ **VISTA** la Delibera della Giunta Comunale n. 56 del 21/08/2018 con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di **RAFFORZAMENTO LOCALE DEL MUNICIPIO – UFFICI COMUNALI**, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 142.800,00 per lavori ed € 57.200,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- ≡ **CONSIDERATO** che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto, con determinazione n. 91/2018 si è proceduto a bandire una gara mediante procedura aperta utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- ≡ **DATO ATTO:**
 - che in data 17/10/2018 è stato pubblicato il bando di gara prevedendo quale termine ultimo per la partecipazione alla gara il giorno 19/11/2018;

- che per la procedura in oggetto l'aggiudicazione avviene mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016;
- che entro il termine del 19/11/2018 sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

n.	Prot.	data	nominativo	sede
1	10969	16/11/2018	ESARO SRL	COSENZA
2	11026	19/11/2018	EDIL COSTRUZIONI SRL	DIAMANTE CS
3	11037	19/11/2018	IMPREDIA SRL	TERRANOVA DA SIBARI CS
4	11039	19/11/2018	TIERRE SRL	CASTROLIBERO CS
5	11043	19/11/2018	SO.GE.CA.S. SRL	SAN NICOLA ARCELLA CS
6	11044	19/11/2018	EDIL COSTRUZIONI SRL	ROGGIANO GRAVINA CS
7	11045	19/11/2018	EDILCAL SRL	SAN NICOLA ARCELLA CS
8	11088	19/11/2018	APM COSTRUZIONI SAS	SANTA MARIA DEL CEDRO CS

- ≡ **VISTA** la determinazione n. 107 del 27/11/2018 con la quale è stata nominata la commissione di gara;
- ≡ **VISTI** i verbali di gara:
 - verbale di gara n. 1 della seduta pubblica del 04/12/2018;
 - verbale di gara n. 2 della seduta pubblica del 12/12/2018;
 - verbale di gara n. 3 della seduta riservata del 28/01/2019;
 - verbale di gara n. 4 della seduta pubblica del 05/02/2019;
 - verbale di gara n. 5 della seduta pubblica del 05/03/2019;
 - verbale di gara n. 6 della seduta pubblica del 12/03/2019;
 - verbale di gara n. 7 della seduta pubblica del 23/03/2019;
- ≡ **RILEVATO** che, con verbale del 23/03/2019, la Commissione ha proposto di aggiudicare l'appalto all'Impresa EDILCAL SRL - SAN NICOLA ARCELLA CS, che ha conseguito il punteggio di 80,250 e che ha offerto il ribasso del **20,123%** (ventivirgolacentoventitre per cento);
- ≡ **VISTO** che l'impresa aggiudicataria ha avuto l'assegnazione provvisoria dei lavori per un importo, al netto del ribasso, di euro 114.627,24, comprensivi di euro 2.800,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), inferiore a quello fissato a base di gara, tenuto conto della procedura espletata;
- ≡ **DATO ATTO** che la ditta aggiudicataria ha partecipato alla gara avvalendosi dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi della ditta CARMINE REDA con sede in Belvedere m.mo CS - P.Iva 01502110784;
- ≡ **DATO ATTO**, altresì, che nei confronti della suddetta ditta si è proceduto alla verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, dichiarati in sede di gara;
- ≡ **DATO ATTO** che previo collegamento al sito dell'A.N.A.C. - AVCP STAZIONE APPALTANTE nel TAB gara con AVCPASS GARA è stato rilevato che dalla sezione "Annotazioni Riservate", sia per la ditta EDILCAL SRL - SAN NICOLA ARCELLA CS che per la ditta CARMINE REDA - BELVEDERE M.MO CS, non risultano motivazioni ostative per l'aggiudicazione dell'appalto;
- ≡ **VERIFICATA**, giusta consultazione informatica attraverso il portale telematico dell'INAIL, la regolarità della posizione INAIL, INPS e CASSA EDILE;
- ≡ **CONSIDERATO** che la spesa per la realizzazione delle opere, finanziata ai sensi dell'OPCM 3907/2010 - contribute per interventi di prevenzione rischio sismico, è iscritta nel bilancio comunale - anno 2017 - all'intervento 4020100 - Cap. 2000/00 - Entrate, e sul corrispondente intervento 0106202 - Cap. 5000/00 - Uscite;
- ≡ **VISTO** il nuovo quadro economico, rimodulato a seguito dell'espletamento della gara;
- ≡ **VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- ≡ **VISTO** il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- ≡ **VISTO** il d.P.R. 5 ottobre 201 n. 207 nella parte ancora vigente;
- ≡ **VISTO** il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente;
- ≡ **VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ≡ **VISTO** il regolamento comunale di contabilità;
- ≡ **VISTO** il regolamento comunale dei contratti;
- ≡ **VISTI** gli atti d'ufficio;

DETERMINA

1. DI APPROVARE, i verbali di gara:

- verbale di gara n. 1 della seduta pubblica del 04/12/2018;
- verbale di gara n. 2 della seduta pubblica del 12/12/2018;

- verbale di gara n. 3 della seduta riservata del 28/01/2019;
 - verbale di gara n. 4 della seduta pubblica del 05/02/2019;
 - verbale di gara n. 5 della seduta pubblica del 05/03/2019;
 - verbale di gara n. 6 della seduta del 12/03/2019;
 - verbale di gara n. 7 della seduta del 23/03/2019;
2. **DI AGGIUDICARE** definitivamente l'appalto dei lavori del progetto degli **INTERVENTI STRUTTURALI DI MIGLIORAMENTO SISMICO MUNICIPIO** all'Impresa EDILCAL SRL - SAN NICOLA ARCELLA CS, che ha conseguito il punteggio di 80,250 e che ha offerto il ribasso del **20,123%** (ventivirgolacentoveventitre per cento) corrispondente ad euro 114.627,80, comprensivi di euro 2.800,00, per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso), oltre iva come per legge;
 3. **DI APPROVARE** il quadro economico, rimodulato in via provvisoria a seguito dell'espletamento della gara, allegato alla presente (allegato A);
 4. **DI DARE ATTO**, altresì, che si procederà al perfezionamento del presente affidamento a mezzo di apposito contratto, da stipulare dopo la prestazione delle garanzie previste dalla legge e previa acquisizione d'ufficio della documentazione all'uopo necessaria;
 5. **DI COMUNICARE** la presente aggiudicazione definitiva, tempestivamente e comunque non oltre cinque giorni dalla data del presente atto, all'aggiudicatario;
 6. **DI PROVVEDERE**, contestualmente, alla comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari, dando atto che, per essi, da tale data si considera svincolata la garanzia di cui al comma 1, dell'art. 93 del D.lgs 50/2016;
 7. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo dei lavori trova copertura finanziaria all'intervento 4020100 - Cap. 2000/00 - Entrate, e sul corrispondente intervento 0106202 - Cap. 5000/00 - Uscite - del corrente Bilancio di previsione - residui anno 2017;
 8. **DI IMPEGNARE** a favore della società aggiudicataria, la spesa complessiva di € 126.090,58 - I.V.A. 10% compresa - sull' intervento 0106202 - Cap. 5000/00 - Uscite - bilancio di previsione anno 2019;
 9. **DI PROCEDERE** alle comunicazioni all'osservatorio dei lavori pubblici, secondo gli schemi e con le modalità stabilite dall'ANAC;
 10. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
 11. **DI TRASMETTERE** copia della presente determinazione al responsabile del servizio finanziario, nonché trasmessa on -line all'albo pretorio ed all'addetto alla raccolta delle determine;
 12. **DI DARE ATTO** che la presente determinazione:
 - è esecutiva dal momento della sua sottoscrizione;
 - va pubblicata all'albo pretorio di questo ente per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta

Ai sensi dell'Art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n.241 è ammesso avverso il presente provvedimento entro 60 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione, ricorso al T.A.R. di Catanzaro avverso, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da opporre entro 120 giorni dalla data di notificazione.

Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Giuseppe Maurizio Arieta

(Allegato A)

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO				
QUADRO ECONOMICO				
A	STIMA SOMMARIA COSTO DEI LAVORI	€ 140 000,00		
	LAVORI STIMATI			
a1	LAVORI SOGGETTI A RIBASSO		€ 140 000,00	
a2	ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO su a1		€ 2 800,00	
	SOMMEDA APPALTARE		€ 142 800,00	€ 142 800,00
	ribasso d'asta	20,123%	€ 28 172,20	€ 28 172,20
	importo netto			€ 114 627,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE			
b1	IVA SUI LAVORI	10,00%	€ 11 462,78	
b2	RILIEVI, INDAGINI E PROVE DI LABORATORIO		€ 12 265,50	
b3	SPESE GENERALI E SERVIZI TECNICI		€ 21 415,42	
b4	INARCASSA		€ 1 290,12	
b5	IVA SU servizi tecnici ed inarcassa	22,00%	€ 7 379,47	
b6	economie		€ 31 558,91	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 85 372,20	€ 85 372,20
	SOMMA COMPLESSIVA (A+B)			€ 200 000,00